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	ООО «Группа Ермак», Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 7 этаж, тел./факс: 8 (343) 228 09 09, 228 09 07 
e-mail: post@vagondom.com, www.vagondom.com



Исходная информация для подготовки технико-коммерческого 
предложения на поставку автономного вахтового посёлка
1. Исходная информация о Заказчике:




	1.1
	Заказчик (наименование, адрес, факс)
	

	1.2
	Контактные лица

(ФИО, должность, телефон, е-mail)
	

	1.3
	Наименование (ТИТУЛ) объекта
	

	1.4
	Месторасположение объекта 
	

	1.5
	Назначение объекта или основной вид работ Заказчика
	

	1.6
	Наименование Ген. Проектировщика и его контактные данные
	


2. Основные данные о посёлке:
· Наличие ситуационного плана на площадку


да
нет
· Наличие ограничений по площади посёлка 



да
нет
· Время нахождения посёлка на одном месте, лет


1-2
до 5
более 5
· Наличие стационарной части посёлка



да
нет

· Наличие часто перемещаемой части посёлка


да
нет

	
	Ветровой

район
	Снеговой район
	Наибольшая/наименьшая температура пятидневки
	Тип грунтов

	Характеристика месторасположения вахтового посёлка
	
	
	
	


	
	Конструктив
	основная часть посёлка, стационарная
	перемещаемая часть посёлка, (раз в 6 месяцев)

	2.1
	Мобильный здания (вагон дома):
	
	

	2.2
	На шасси
	
	

	2.3
	На санях
	
	

	2.4
	На раме (установка на подготовленную площадку)
	
	

	2.5
	Мобильные комплексы на базе ВД
	
	

	2.6
	Блочно-модульные здание одноэтажные
	
	

	2.7
	Блочно-модульные здание двухэтажные
	
	

	2.8
	Каркасно-панельные конструкции (металлокаркас, сэндвич панели)
	
	

	2.9
	Ангары и тентовые укрытия для спецтехники или складов оборудования (размер, кранбалка)
	

	2.10
	размер ВД, м
	8х2,5
	8х2,8
	9х3


3. Сооружения вахтового посёлка и экспликация помещений:

	3.1
	Жилой комплекс
	
	3.12
	Комната отдыха
	

	3.2
	Офисный комплекс
	
	3.13
	Прачечная 
	

	3.3
	Столовая
	
	3.14
	Сауна
	

	3.4
	Станция водоподготовки
	
	3.15
	Специализированные кладовые
	

	3.5
	Септик
	
	3.16
	Комната для занятий спортом
	

	3.6
	Станция очистки стоков
	
	3.17
	Комната коменданта
	

	3.7
	ДГУ
	
	3.18
	Мастерская
	

	3.8
	
	
	3.19
	Медкабинет
	

	3.9
	Душевые
	
	3.20
	Комната для совещаний
	

	3.10
	Туалеты
	
	3.21
	Пекарня 
	

	3.11
	Комнаты для умывания
	
	3.22
	Сушилки
	


4. Персонал вахтового посёлка:

	
	
	Основные рабочие
	Вспомогательный персонал
	ИТР
	Руководители

	4.1
	Количество человек для размещения 
	
	
	
	

	4.2
	Количество человек в ВД
выделить нужный вариант
	2  /  4  /  8
	2  /  4  /  8
	2  /  4  /  8
	2  /  4  /  8

	4.3
	Продолжительность вахты (суток)
	
	
	
	

	4.4
	Количество смен в сутки
	
	
	
	

	4.5
	Число женщин от общего количества человек
	
	
	


5. Инженерные коммуникации вахтового посёлка:

	
	
	Жилой комплекс
	Столовая 
	Офис

	5.1
	Водоснабжение
	
	
	

	5.1.1
	Автономное 
	
	
	

	5.1.2
	Централизованное, напорное
	
	
	

	5.2
	Канализация
	
	
	

	5.3
	Электроснабжение 
	
	
	

	5.4
	Резервный запас продуктов
	
	
	


6. Работы, выполняемые Группой «Ермак»
	
	Предпроектные работы или составление ТЗ
	

	
	Проектные работы (подчеркнуть требуемые разделы)
	АС   ЭС   НВК   ГП   СМ  ПС  ООС

	
	Доставка (указать место назначения)
	

	
	Подготовка площадки (земляные работы)
	

	
	Монтажные работы
	

	
	Шеф монтажные работы
	

	
	Освещение посёлка 
	

	
	Линии энергоснабжения от комплекса до ДГУ 
	

	
	Линия водоснабжения от комплекса до скважины
	

	
	Линия канализации от комплекса до септика
	

	
	Пожарная сигнализация
	

	
	Пусконаладочные работы по ДГУ
	


7. Сведения о транспортировании вахтового посёлка
	
	Полное наименование и положение места эксплуатации
	

	
	Наименование и реквизиты ближайшей Ж/Д станции
	

	
	Расстояние от Ж/Д станции до места эксплуатации посёлка
	

	
	Тип транспортирования от Ж/Д станции до места
	

	
	Автодорога общего назначения
	

	
	Автозимник 
	

	
	Водный транспорт
	

	
	Воздушный транспорт
	

	
	Время года, в которое возможна доставка вахтового посёлка на место
	


8. Сроки выполнения этапов работ
	
	этап
	срок выполнения

	
	Подготовка технического задания и согласование
	

	
	Заключения договора поставки
	

	
	Проектные работы
	

	
	Поставка первой партии изделий
	

	
	Поставка второй партии изделий
	

	
	Поставка третей партии изделий
	

	
	Монтажные или шеф монтажные работы
	

	
	Пусконаладочные работы
	

	
	Крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию
	


9. Дополнительная информация
	
	

	
	

	
	


	
	отдельные вагон-дома – оптимальное решение для вахтовых посёлков сроком стояния до 1 года. Бригады перворазведчиков и строителей.
мобильные комплексы – оптимальное решение для вахтовых посёлков срок стояния от 1 года до 2-3 лет. Отличный вариант для буровых компаний на начальном этапе разработке куста (месторождения).
БМЗ – использование при обустройстве опорных баз, при строительстве длительных поселений.


	отдельные ВД Ермак
	легкосборные мобильные комплексы 

на базе ВД Ермак 
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	блочно-модульные здания БМЗ
	Ангары, тентовые укрытия
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